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Zadání stavby

Záměrem projektové dokumentace je realizace malého hřiště 20 x 40 m s umělým trávníkem třetí generace, včetně drenáží a možností umělého osvětlení s intenzitou 100 nebo 200 luxů.

Celkové řešení

Návrh celkového řešení je navržen podle záměru investora. Umělá travnatá plocha má půdorysné rozměry 20x40 m včetně výběhů. Hrací plocha je v rovině, protože všechny vrstvy jsou vodopropustné odvedené do drenáží. Hřiště je ohraničeno po všech stranách dřevěným mantinelem o výšce 1 m, za brankovými čarami je ještě nad mantinelem navržena síť o výšce 2 m.  Hřiště má dvě brány 3 x 2 m, které  mohou být napevno umístěny buď přímo v mantinelu, nebo 1 m ve hřišti (při hře s výběhy 1 m hlubokými). Na půlící čáře napříč jsou umístěny napevno taktéž koše na streetball. 

Stavebně technické řešení

Vytyčení objektu

Před zahájením prací bude vyzván geodet prováděcí firmy, aby přesně výškově i polohově vytýčil stavbu. Jako vytyčovací body budou určeny rohy hřiště v systému JTSK.

Realizace umělého trávníku 3. generace

Stručný popis prací :

· vytvoření pláně s 1 % příčným spádem a její zhutnění

· vykopání drenážních per, položení drenáží a připojení podle místa buď na dešťovou kanalizaci, nebo do vsaků nebo přes výústní objekt do vodoteče 

· položení štěrkopísku a zhutnění – filtrační podsypová vrstva 100 mm – horní lic v rovině, minimální tl. vrstvy 60 mm, rovinatost : maximální možná odchylka 2 cm na 4 metrové lati

· položení štěrkodrti a její zhutnění tl. 200 m – horní líc – v rovině, rovinatost : maximální možná odchylka 1 cm na 4 metrové lati

· lomová výsivka (O-4 nebo 2-5)  pouze na vyrovnání předchozí vrstvy, tak aby byla vytvořena vodopropustná rovina s maximální odchylkou 5 mm na 4 m lati

· položení trávníku 3.generace + zásyp 

Úprava pláně a jednotlivých vrstev :

Při úpravě pláně je třeba vycházet z geologických poměrů daného místa a výšky hladiny podzemní vody. 

Pláně je třeba hutnit na hodnotu koeficientu kvality zhutnění D = 95 % Ps (Proctor standard). Taktéž v případě násypů – podloží násypů a vlastní násyp je nutné hutnit na D = 95 % PS.

Aktivní zónu (posledních 50 cm násypu) na 98 % PS. K hutnění jsou vhodné např. kombinace dynamických a statických válců pneumatických a hladkých. Uvedenou míru zhutnění je třeba zkontrolovat souborem terénních a laboratorních zkoušek.

Údaje hutnění Edef : 
upravená pláň ……………… 45 Mpa




štěrkopísek …………………. hutněno




štěrkodrť hutněná – 80-120 MPa

Konstrukční řešení mantinelu a ochranných sítí

Mantinel je vytvořen z hoblovaných prken 100/25 mm šroubovaných na nosnou ocelovou konstrukci. Prkna jsou opatřena 2x lazurovacím nátěrem s odstínem (žlutá pinie) RAL 1037 – San yellow. Na mantinelu jsou vymezena místa pro reklamu dle instrukcí ČMFS.

Nosná konstrukce je z ocel. trubky Js 82,5 mm, tl. stěny 5 mm. Konstrukce je žárově zinkována a přichycena do základových patek z betonu B 15. Detaily uchycení a rozměry jsou patrné z PD.

Za brankovými čarami jsou 3 m vysoké sloupy z téhož materiálu,taktéž žárově zinkované na kterých je přichycena polypropylenová síť s oky  100x100 mm.

Do vybavení hřiště patří pevně instalovaná 2x deska s košem pro nácvik střelby a dvě brány o rozměrech 2x3 m, které mohou být uchyceny ve dvou polohách : buď přímo v mantinelu nebo při hře s výběhy na brankové čáře umístěné 1 m od zadního mantinelu.

Na bočních stranách jsou navrženy dvě branky pro vstup o šířce 1 m. Jako manipulační vjezd na údržbu hřiště bude sloužit otvor 3 x 2 m po vyjmutí fotbalové branky.

BOZ

Projektant upozorňuje na dodržování všeobecných bezpečnostních podmínek při realizaci stavby, zejména však na vyhlášku ČÚBP č. 324/1990 Sb.

Kontrola a zkoušení

Pravidelně bude prováděna kontrola hutnění pláně a kontrola hutnění dalších vrstev souvrství pod umělým trávníkem. Dále bude prováděna kontrola rovinatosti pláně a HTÚ  s tolerancí 20 mm na 4 m lati.

Před položením umělého trávníku 3.generace bude provedena kontrola rovinatosti povrchu (lomové výsivky) s tolerancí 5 cm na 4 m lati !

Akce :



Výstavba minihřišť

Místo stavby :


Podle výběru zřizovatele

Investor proj.dokumentace :
ČMFS, Diskařská 100, Praha 6

Stupeň :


Typový projekt

SOUHRNNÁ   ZPRÁVA

Vypracoval :   Ing.arch.J.Drdácký

V Praze 10/2004

Základní údaje

Akce :



Výstavba minihřišť

Místo stavby :


Podle rozhodnutí zřizovatele

Investor projektové dokumentace : ČMFS, Diskařská 100, Praha 6

Lhůta výstavby :

3 měsíce

Projektant :


Sportprojekta Praha, s.r.o., Pštrossova 19, Praha 1





tel. 257 318 769

Stavební část PD :

Ing.arch. J.Drdácký, Ing.M.Pěkný

Drenáže, kanalizace :

Ing. R. Zenker

Osvětlení :


P. Mohr

Stupeň :


Dokumentace ke stavebnímu povolení – typový projekt

Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

Účel a funkce objektu

Nově navržená minihřiště slouží pro hraní mini kopané a streetballu.

Přehled výchozích podkladů

· Prováděcí pokyny a konzultace s ČMFS

Charakteristika území a jeho dosavadní využití  - vyplyne z místa určeného zřizovatelem.

Navržený stav 

Návrh celkového řešení je navržen podle záměru investora. Umělá travnatá plocha má půdorysné rozměry   20x40 m  včetně výběhů. Hrací plocha je v rovině, protože všechny vrstvy jsou vodopropustné odvedené do drenáží. Hřiště je ohraničeno po všech stranách dřevěným mantinelem o výšce 1 m, za brankovými čarami je ještě nad mantinelem navržena síť o výšce 2 m.  Hřiště má dvě brány 3 x 2 m, které  mohou být napevno umístěny buď přímo v mantinelu, nebo 1 m ve hřišti (při hře s výběhy 1 m hlubokými). Na půlící čáře napříč jsou umístěny napevno taktéž koše na streetball pro nácvik střelby.

Hřiště  může být vystrojeno umělým osvětlením  ze čtyřech stožárů v rozích hrací plochy. Intenzitu osvětlení je možné zvolit buď 100 luxů nebo 200 luxů na hrací ploše. Tomu také odpovídá celkový uvažovaný příkon  : Pi = 4,00 kW nebo 8 kW a celkový uvažovaný soudobý příkon Ps = 4,00 kW nebo 8,00 kW. Realizací umělého osvětlení se značně prodlužuje možnost využití sportovní plochy.

Hřiště může být doplněno nad rámec základní výstavby mimo vlastní hrací plochu např. obvodovým chodníkem ze zámkové dlažby, střídačkami apod.

Členění na stavební objekty

· Realizace hřiště 20x40 m s umělým trávníkem

· Realizace umělého osvětlení

Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice

Bude řešeno individuelně podle místa určeného zřizovatelem stavby.

Vliv na životní prostředí

Během výstavby dojde k malému zvýšení hlučnosti a prašnosti. Vzhledem k malé velikosti a jednoduchosti stavby je tento vliv zanedbatelný.

Úkolem dodavatele stavby bude bránit znečišťování vozovek (bude nutné zajistit čištění kol vozů před výjezdem z areálu, stále hlídat a čistit komunikaci!), snižování prašnosti kropením a skladováním sypkých materiálů v obalech či uzavřených skladech. Stavební činnost musí být omezena dle hygienického předpisu na dobu mezi 7-18 hod. Tuhé odpady z výstavby budou odváženy na trvalou deponii.

Zdůvodnění a přínos projektu

· Za finanční podpory zřizovatele, ČMFS a UEFA iniciovat výstavby minihřišť  v ČR

· Konkurovat lákadlům moderní doby u mládeže a podpořit její sportovní dovednosti

· Vytvořit kvalitní hrací plochy s umělým povrchem pro širokou základnu

Na hřišti s navrženým umělým travnatým povrchem je možné hrát za každého počasí a v každé roční době bez újmy na kvalitě povrchu. Povrch je zdravotně nezávadný a s minimální údržbou.

